

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

הודעת עדכון מס' 1 - מכרז פומבי מס' 09/2026

להוספת טריבונות עבור יציע דרומי חדש באצטדיון "שלמה ביטוח" בפתח תקווה

1. **דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה**
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז נדחה ליום ג', ה-12.5.2026 עד השעה 12:00.
2. **דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות**
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום א', ה-24.5.2026 עד השעה 14:00.
3. **העבודות הכלולות במסגרת הצעת המחיר הפאושלית**

מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה המכרז (מסמך ב') ובמפרט הטכני (מסמך ג'1) ומכל יתר מסמכי המכרז, מודגש כי הצעת המחיר של כל מציע תהווה תמורה מלאה וסופית (בבחינת תמורה "פאושלית") **תכנון, אספקה והתקנה של הטריבונות** וקיום מלוא התחייבויותיו של הזוכה על פי כל תנאי המכרז, ובכלל זה (אך לא רק) תהווה תמורה מלאה בגין:

 - 3.1. תכנון מפורט של הטריבונות ביצע החדש;
 - 3.2. עיבוד קונספט התכנון לתוכנית סופית בשיתוף והנחיית יועצי החברה;
 - 3.3. הפקת חישובים סטטיים בליווי הנדסי מלא של מהנדס החברה;
 - 3.4. הפקת תכנית ייצור על בסיס התוכניות שאושרו על ידי החברה;
 - 3.5. ייצור הקונסטרוקציות וכל אביזרי ומתקני הטריבונות על פי המפרט הטכני;
 - 3.6. שילוח והובלה לאתר;
 - 3.7. אספקת מנופים, מלגוזות ובמות הרמה בהתאם לתכנית העבודה;
 - 3.8. התקנה של הטריבונות והמושבים;
 - 3.9. ביצוע בדיקות בקרת איכות;
 - 3.10. ליווי צמוד לחברה לסיוע בהשלמת תהליך הרישוי;
 - 3.11. אחריות בדק ואחריות מוצר ל-5 (חמש) שנים ממועד קבלת תעודת השלמה מהחברה;
 - 3.12. תחזוקה של הטריבונות למשך 5 (חמש) שנים ממועד קבלת תעודת השלמה מהחברה בהתאם למפורט להלן:
 - 3.12.1. אספקת, החלפת והתקנת מושבים שנשברו, מכל סיבה שהיא (לרבות ונדליזם), על חשבונו ואחריותו של הזוכה;
 - 3.12.2. חיזוק ברגים, לפי הצורך ולפי קריאת החברה;
 - 3.12.3. חידוש צבע למושבים ולאלומיניום, לפי קריאת החברה.
4. הודעת עדכון זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל מציע נדרש לחתום על הודעה זו ולצרפה חתומה יחד עם מסמכי הצעתו.

בכבוד רב,

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ