

10.11.2022

הודעת עדכון מס' 1 – מכרז פומבי מס' 24/2022
להקמת מקווה בשכונת רמת סיב פתח תקווה

הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן:

1. הבהרה לגבי המספור בחוזה המכרז

מובהר, כי הסעיף הראשון של חוזה המכרז צריך להתחיל מהמספר "1" ולא "15", כפי שנרשם בשגגה עקב טעות טכנית.
 לנוחותכם, מצ"ב בשנית קובץ חוזה המכרז עם המספור הנכון (להלן: "**קובץ החוזה המעודכן**").

2. הננו לצרף בטבלה שלהלן את שאלות משתתפים ותשובות החברה לצידין:

שאלת המשתתף	תשובת החברה
נבקש להקטין את סכום ערבות המכרז לסך של 100,000 ₪	לא יחול שינוי בגובה הערבות.
נבקש לעדכן את תנאי התשלום בחוזה לשוטף + 45 יום	תנאי התשלום, כאמור בסעיף 73.1.1 (לפי מספר הסעיף בקובץ החוזה המעודכן) יעודכנו כך שיירשם, כדלקמן: "מוסכם, כי המועד לתשלום כל חשבון הוא ה-10 לחודש, הסמוך לאחר תום 60 יום ממועד הגשת החשבון ובכפוף לאישורו על ידי המפקח והחברה, כאמור לעיל".

3. הודעה זו על נספחיה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

בכבוד רב,

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ