

## החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

**הודעת עדכון מס' 2 - מכרז פומבי מס' 38/2021  
לביצוע עבודות התקנה, אספקה ואחזקה של מעליות למבני ציבור בפ"ת**

הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן:

**1. עדכונים בנוגע למעליות המכרז****1.1 מעלית ברח' בעש"ט 26 פתח תקווה**

הננו לעדכן בזאת כי המעלית ברח' בעש"ט 26 בפ"ת עודכנה למעלית חשמלית MRL (במקום מעלית הידראולית).

בהתאם לאמור לעיל, מצ"ב מסמכים מעודכנים למעלית, כמפורט להלן: מפרט טכני, הנחיות חשמל ותוכניות.

**1.2 מעלית ברח' העצמאות 44 פתח תקווה**

הננו לעדכן בזאת כי בוצע שינוי במידות המעלית לאחר מדידה שבוצעה בשטח. בהתאם לאמור לעיל, מצ"ב תוכניות מעודכנות.

**1.3 מעלית ברח' יבנה 25 פתח תקווה**

הננו לעדכן בזאת כי בוצע שינוי במידות המעלית לאחר מדידה שבוצעה בשטח. בהתאם לאמור לעיל, מצ"ב תוכניות מעודכנות.

**2. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז**

2.1 המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום א', ה-28.11.2021 בשעה 14:00. את ההצעות במעטפות ההזמנה, יש לשלשל, במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] לתיבת המכרזים במשרדי החברה. בסמוך לאחר המועד הנ"ל, בשעה 14:30, תתקיים במשרדי החברה ישיבת ועדת המכרזים לפתיחת מעטפות המכרז באמצעות "זום". כל מציע רשאי להשתתף בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

2.2 קישור לישיבה:

<https://zoom.us/j/97838794779?pwd=MTdpbW0zZFk1SVJLQm42V1pqVlhjUT09>

Meeting ID: 978 3879 4779

Passcode: cd91bp

2.3 מובהר, כי לא יחול כל שינוי במועד תוקפה של הערבות הבנקאית (ערבות המכרז) הנדרשת.

3. האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.

בכבוד רב,

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ