

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

הודעת עדכון מס' 2 – מכרז פומבי מס' 6/2022
לביצוע עבודות גמרים ופיתוח, לרבות שדרוג מערכת חשמל וממ"מ, במועדון ספורט המושבה,
ברחוב מינץ 34 בפתח תקווה

הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן:

- עדכון סכום ערבות הביצוע**
הננו לעדכן כי סכום ערבות הביצוע הנדרש בסעיף 76.1 לחוזה המכרז יעודכן ויעמוד על **סך של 5% (חמישה אחוזים) משכר החוזה (כולל מע"מ)**.
- עדכון מועדי תשלום התמורה**
הננו לעדכן כי המועד לתשלום כל חשבון, הקבוע בסעיף 73.1.1 לחוזה המכרז יעודכן ויהא **בתוך שוטף + 60** ממועד הגשת החשבון ובכפוף לאישורו על ידי המפקח והחברה, כאמור בסעיף הנ"ל.
- האמור בהודעה זו, כל נספחיה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.**
על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.

בכבוד רב,

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ